



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**451**

**in data**

**21/05/2012**

**OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE "2° LOTTO COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE". INDIZIONE GARA D'APPALTO E APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEDE.

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

Preso atto che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

Atteso che l'Amministrazione Comunale di Decimomannu intende provvedere ai lavori di Completamento della palestra Polifunzionale sita in via Ballero;

Visto il Programma OO.PP. 2011-2013 che prevede per l'annualità 2011 l'intervento denominato "Completamento Palestra Polifunzionale";

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 19/07/2011 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Completamento Palestra Polifunzionale" dell'importo complessivo di €. 60.000,00;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione "2° Lotto Completamento Palestra Polifunzionale" dell'importo complessivo di € 60.000,00 che prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
2° Lotto di Completamento della Palestra Polifunzionale		
<b>A</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	
A1	Lavori a misura	€ -
A2	Lavori a corpo	€ 43.936,58
A3	Lavori in economia	€ -
Atot	Totale importo dei lavori	€ 43.936,58
<b>B</b>	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	
B1	Oneri per la Sicurezza sui Lavori a misura	€ -
B2	Oneri per la sicurezza sui Lavori a corpo (non soggetti a ribasso)	€ 3.055,71
Btot	Totale Oneri per la Sicurezza	€ 3.055,71
	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)</b>	<b>€ 46.992,29</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
C4	Imprevisti	€ 507,46
C5	Acquisizione aree o immobili	€ -
C6	Validazione – Assistenza al RUP	€ -
C7	Accantonamenti di cui all'art. 92 DLgs 163/06 2%	€ 939,85
C8	Progettazione, direzione lavori	€ -
C9	Coordinamento sicurezza (in fase di progettazione, in fase di esecuzione)	€ 1.010,00
C10	Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (1%)	€ 469,92
C11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
C12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per spese artistiche	€ -

C13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
C14	IVA al 21% su C8 e C9	€	212,10
C15	IVA al 21% sull'importo a base d'asta	€	9.868,38
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	13.007,71
	<b>TOTALE PROGETTO A+B+C</b>	€	60.000,00

Preso atto che il quadro economico di progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2012, contiene un errore materiale nella specificazione dell'IVA che è stata calcolata al 21% anziché al 10%, trattandosi di opera di urbanizzazione come già fatto nei precedenti lotti, in conformità di quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972;

Considerato che risulta necessario dover rettificare e riapprovare il quadro economico dell'intervento nel modo riportato nella tabella che segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>2° Lotto di Completamento della Palestra Polifunzionale</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		
A1	Lavori a misura	€	-
A2	Lavori a corpo	€	43.936,58
A3	Lavori in economia	€	-
Atot	<b>Totale importo dei lavori</b>	€	43.936,58
<b>B</b>	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		
B1	Oneri per la Sicurezza sui Lavori a misura	€	-
B2	Oneri per la sicurezza sui Lavori a corpo (non soggetti a ribasso)	€	3.055,71
Btot	<b>Totale Oneri per la Sicurezza</b>	€	3.055,71
	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)</b>	€	46.992,29
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
C4	Imprevisti	€	5.676,61
C5	Acquisizione aree o immobili	€	-
C6	Validazione – Assistenza al RUP	€	-
C7	Accantonamenti di cui all'art. 92 DLgs 163/06 2%	€	939,85
C8	Progettazione, direzione lavori	€	-
C9	Coordinamento sicurezza (in fase di progettazione, in fase di esecuzione)	€	1.010,00
C10	Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (1%)	€	469,92
C11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
C12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per spese artistiche	€	-
C13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
C14	IVA al 21% su C8 e C9	€	212,10
C15	IVA al 10% sull'importo a base d'asta	€	4.699,23
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	13.007,71
	<b>TOTALE PROGETTO A+B+C</b>	€	60.000,00

Ritenuto di dover procedere all'appalto dei lavori di cui all'oggetto attivando le procedure di scelta del contraente e di stabilire quanto segue:

- che l'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera "a" punto 1 della Legge Regionale n. 5 del 07/08/2007;

- che verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo a corpo a base di gara;

- che verranno ammesse a partecipare alla gara le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara allegati alla presente;

Considerato che:

- si rende necessario indire apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto provvedendo a dare apposita pubblicità al bando di gara mediante la sua pubblicazione sul sito del Comune di Decimomannu, all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito apposito della RAS e Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

- l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto gli atti necessari per l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione "2° Lotto Completamento Palestra Polifunzionale", con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. 7/08/2007 n. 5, come da elenco di seguito riportato:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto;

Allegati:

Scheda A: - istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Scheda B: - dichiarazioni personali, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

Scheda C: - avalimento – dichiarazione operatore economico ausiliato;

Scheda C1: - avalimento – dichiarazione operatore economico ausiliario;

Scheda D: - dichiarazione di offerta e dichiarazione ex art. 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, da inserire nella busta dell'offerta economica (art. 7 del disciplinare di gara);

Scheda E: - ...omissis...;

Scheda F: - dichiarazione delle opere che l'operatore economico intende affidare in subappalto;

Scheda G: - solo per A.T.I./consorzi/GEIE da costituire;

Scheda H: - solo per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti;

Modello 1: - schema contratto di avalimento.

Preso atto che la spesa per l'opera in oggetto, dell'importo complessivo di € 60.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa 26208/505/2011;

Considerato che per l'appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici:

- CIG 4230226CEA
- CUP J85G11000810004

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di riapprovare il quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto, come da tabella che segue:

QUADRO ECONOMICO		
2° Lotto di Completamento della Palestra Polifunzionale		
<b>A</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	
A1	Lavori a misura	€ -
A2	Lavori a corpo	€ 43.936,58
A3	Lavori in economia	€ -
Atot	Totale importo dei lavori	€ 43.936,58
<b>B</b>	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	
B1	Oneri per la Sicurezza sui Lavori a misura	€ -
B2	Oneri per la sicurezza sui Lavori a corpo (non soggetti a ribasso)	€ 3.055,71
Btot	Totale Oneri per la Sicurezza	€ 3.055,71

		<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)</b>	€	<b>46.992,29</b>
<b>C</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
	C4	Imprevisti	€	5.676,61
	C5	Acquisizione aree o immobili	€	-
	C6	Validazione – Assistenza al RUP	€	-
	C7	Accantonamenti di cui all'art. 92 DLgs 163/06 2%	€	939,85
	C8	Progettazione, direzione lavori	€	-
	C9	Coordinamento sicurezza (in fase di progettazione, in fase di esecuzione)	€	1.010,00
	C10	Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (1%)	€	469,92
	C11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
	C12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per spese artistiche	€	-
	C13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
	C14	IVA al 21% su C8 e C9	€	212,10
	C15	IVA al 10% sull'importo a base d'asta	€	4.699,23
		<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>13.007,71</b>
		<b>TOTALE PROGETTO A+B+C</b>	€	<b>60.000,00</b>

Di indire apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione "2° Lotto Completamento Palestra Polifunzionale", con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. 7/08/2007 n. 5, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara per almeno 26 giorni all'Albo Pretorio on line, sul sito della RAS e Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

Di approvare il bando di gara e gli allegati predisposti dall'Ufficio Tecnico come di seguito elencati:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto;

Allegati:

Scheda A: - istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  
Scheda B: - dichiarazioni personali, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;  
Scheda C: - avalimento – dichiarazione operatore economico ausiliato;  
Scheda C1: - avalimento – dichiarazione operatore economico ausiliario;  
Scheda D: - dichiarazione di offerta e dichiarazione ex art. 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, da inserire nella busta dell'offerta economica (art. 7 del disciplinare di gara);  
Scheda E: - ...omissis...;  
Scheda F: - dichiarazione delle opere che l'operatore economico intende affidare in subappalto;  
Scheda G: - solo per A.T.I./consorzi/GEIE da costituire;  
Scheda H: - solo per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti;  
Modello 1: - schema contratto di avalimento;

Di dare atto che l'opera in oggetto dell'importo complessivo di € 60.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa 26208/505/2011.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE "2° LOTTO COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE".  
INDIZIONE GARA D'APPALTO E APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEDE.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 21/05/2012

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per  
quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_